
ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY 

Zmluva o dielo c. 2/2019 
uzatvorena v zmysle §536 a nasi. Zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny 

zakonnik 
v zneni neskorsich predpisov 

Zmluvne strany: 

1. 
Obchodne meno: Obec Rokycany 
Sidlo: OcU Rokycany 45, 082 41 Bajerov 
Statutarny organ: Milos Jas 
ICO: 00327701 
DIC: 20 20 548 145 
Bankove spojenie: SK98 5600 0000 0088 2607 1004 (prima banka) 
BIC kod: KOMASK2X 
Tel: 051/778 31 36 
Email: obecrokycany@gmail.com 
(d'alej v texte ako „obejdnavatef") 

Obchodne meno: 
Sidlo: 
Statutarny organ: 

ICO: 
ICDPH: 
Zapisany: 
Bankove spojenie: 
BIC kod: 
Tel: 
Email: 
(d'alej v texte ako ..zhotovitel'") 

STAV-KOMPT, s. r. o. 
Sebastovska 4, 080 06 Presov - Nizna Sebastova 
Frimmer Juraj - konatel' 
Heredos Pavol - konatel' 
44800274 
SK 2022874381 
Reg. Na OS v PO, odd. Sro, vlozka c. 21920/P 
SK33 0900 0000 0005 0510 0816 
GIBASKBX 
051/7494180 
stavkompt@gmail.com 

Nazov stavby: 

Investor stavby: 
Miesto stavby: 
Zhotovitel' stavby: 
Podlimitna sut'az: 

CI. 1 Vychodiskove udaje 
Prestavba existujuceho objektu za ucelom zriadenia a fungovania 
komunitneho centra v obci Rokycany - stavebne prace 
Obec Rokycany 
Obec Rokycany 
STAV-KOMPT, s. r. o. Sebastovska 4, 080 06 Nizna Sebastova 
Vestnik VO c. 21/2018 zo dna 30.01.2018 pod ozn. 1597 WYP 

CI. 2 Predmet plnenia 

2.1. Zhotovitel' sa zavazuje vyhotovit' dielo: „Prestavba existujuceho 
objektu za ucelom zriadenia a fungovania komunitneho centra v obci 
Rokycany - stavebne prace" v rozsahu oceneneho vykazu vymer, ktory 
tvori Prilohu c. 1 k tejto zmluve, d'alej len „dielo", a odovzdaf ho 
objednavatel'ovi v mieste stavby podl'a Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel' 
sa zavazuje dielo prevziat' a zaplatit' dohodnutu cenu. Taktiez sa 
zavazuje poskytnut' zhotovitel'ovi potrebnii sucinnost' pri realizacii diela. 

2.2. Zhotovitel' sa zavazuje pouzivaf vyhradne take stavebne materialy, 
vyrobky, konstrukcie a zariadenia, ktore su v siilade s projektovou 
dokumentaciou, a ktore maju vlastnosti urcene platnymi STN, spinaju 



aj poziadavky na mechanicku pevnosf a stabilitu, poziarnu bezpecnost', hygienicke poziadavky, ochranu 
zivota, zdravia a zivotneho prostredia, bezpecnost' pri uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie, aby 
boli po celu dobu zivotnosti sposobile na uzivanie na ucel, na ktory je urcene. Zhotoviter ruci za to, ze 
zabudovane materialy, dodavky a zariadenia su nove, prvej akosti, homologizovane pre Slovensku 
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam. 

2.3. Odovzdaniu diela budu predchadzaf kvalitativno-technicke kontroly zo strany objednavatefa podl'a 
dohodnuteho vecneho rozsahu a ciastkovych terminov. Zhotovitel' je povinny umoznit' vykonanie 
kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskemu dozoru, 
statnemu dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktore maju byt' zakryte alebo nepristupne je zhotovitel' 
povinny aspon 3 pracovne dni vopred pisomne vyzvat'objednavatera na ucast' pri ich realizacii. 

2.4. Dielo bude pred odovzdanim objednavatefovi riadne dokoncene, vratane vykonania skiisok a revizii 
preukazujucich kvalitu, funkcnost' a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych 
projektom stavby pre realizaciu, ak savyzaduju. 

2.5. Zhotovitel' potvrdzuje, ze disponuje takymi odbomymi znalost'ami a kapacitami, ktore su k zhotoveniu 
predmetneho diela potrebne, najma: 

a) Zhotoviter ruci za to, ze osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazatel'ne maju 
pocas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu sposobilost, ak sa vyzaduje pravnymi predpismi (napr. 
pravidelne vykonavane lekarske prehliadky), pri praci riadne pouzfvaju osobne ochranne pracovne 
prostriedky a dodrziavaju zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych 
latok a zakaz fajcenia. Zhotovitel' je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov 
priebezne kontrolovat'. Taktiez je povinny najneskor v den nastupu na vykon prac na diela informovat' 
svojich zamestnancov, ze su povinni podrobit' sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo 
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatel'a 
(vid'. 2.6). 

b) Zhotovitel'zodpoveda za dodrziavanie predpisov na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci 
ako aj predpisov, na useku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na 
realizacii diela podl'a tejto zmluvy. Splnenfm uvedenych povinnosti nie su dotknute ostatne povinnosti 
zhotovitel'a na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo vzt'ahu k jeho 
zamestnancom pracujucim na diele. Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok 
urcenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri pr3ci voci svojim 
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj realneho zabezpecenia bezpecneho spravania 
sa zamestnancov. Je povinny urcif osobu zodpovednu za usek BOZP, s ktorou moze objednavatel' riesit' 
tuto problematiku. Tuto osobu, t. j . jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa 
zavazuje oznamit' objednavatefovi pisomne, najneskor v den nastupu na realizaciu diela podl'a tejto 
zmluvy. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrziavanie pravnych a ostatnych predpisov 
upravujucich povinnosti zamestnavatel'a voci svojim zamestnancom, ktore su platne na useku poziarnej 
ochrany. V pripade, ze su na stavenisku/montaznom pracovisku sucasne viaceri poddodavatelia, 
zodpoveda za usek BOZP a poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj 
pracovny priestor (cast' staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatefom. Tento priestor je kazdy z 
nich povinny udrziavat'v riadnom stave od nastupu az do ukoncenia a odovzdaniadiela. 

c) Zhotoviter pocas zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedneho zastupcu, ktorym je 
stavbyveduci pre pozemne stavby, podl'a ponuky zhotovitefa vo verejnej sut'azi podTa cl. 1. Meno 
zastupcu zhotovitera je..Heredos Pavol. 

2.6. Ak objednavatef v ramci kontroly realizacie diela poziada zamestnanca zhotovitefa o podrobenie sa 
skuske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit'. 
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavater opravneny ziadat' od zhotovitel'a, aby 
takuto osobu ihned'vykazal z pracoviska. 

2.7. Zhotoviter pocas realizacie diela je povinny viest' stavebny dennik a spn'stupnit' ho objednavatefovi na 



nahliadnutie a zapisovanie dolezitych ẑ znamov tykajucich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na 
diele. 

CI. 3. Cas plnenie diela 

3.1. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat' objednavatefovi dielo zhotovene v rozsahu a kvalite vymedzenej v cl.2 
tejto zmluvy v termine do ..150 kalendarnych dni odo dna odovzdania staveniska objednavateforn 
podl'a vecneho a casoveho harmonogramu vykonanych prac a dodavok v Prilohe c.2 k tejto zmluve 
(uvedena je lehota kompletneho zhotovenia diela odo dna odovzdania staveniskaobjednavatefom). 

3.2. Objednavater sa zavazuje odovzdat' zhotovitefovi stavenisko pre vykonavanie diela v termine do 30 dni 
odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Objednavater nie je povinny odovzdat' zhotovitefovi 
stavenisko, pokiar nie su splnene ustanovenia podfa cl. 11, bod 11.10 tejto zmluvy. V pripade 
oneskorenia plnenia zo strany zhotovitera, na zaklade cl. 11, bod 11.10 tejto zmluvy nie je zhotovitel' 
opravneny sankcionovat' objednavatefa za oneskorene odovzdanie staveniska. Odovzdanie bude 
realizovane osobitnym zapisom. 

3.3. Zhotoviter splni svoju povinnost' zhotovit' dielo jeho riadnym ukoncenim vratane odstranenia vad a 
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatefovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje den, 
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzatidiela. 

Za objednavatel'a zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje statutar alebo statutarom povereny 
zastupca objednavatel'a. Zhotoviter je povinny pri odovzdani diela odviest', resp. vyprataf svoje stroje, 
vyrobne zariadenia, zvysny material na stavenisku (montaznom pracovisku) tak, aby mohol 
objednavater dielo riadne prevziat' a uzivaf. Stavenisko (montazne pracovisko) je zhotoviter povinny 
uplne vyprataf a upravit' do 2 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktore potrebuje na 
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedene v zapise o odovzdani' a 
prevzati diela budu ulozene na mieste, ktore na to bude urcene po dohode sobjednavatel'om. 

3.4. Ak Zhotoviter pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast' na odovzdanie pred dohodnutym terminom, 
objednavater sa zavazuje dielo prevziat' aj v skorsom termine ponukanom zhotovitefom. 

3.5. Objednavater sa zavazuje, ze riadne dokoncene dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu 
cenu. 

3.6. Zhotovitel' je povinny ihned' pisomne oboznamit' objednavatel'a o vzniku prekazky, ktora brani alebo 
st'azuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania postupovychterminov. 

3.7 V pripade nepredvidatel'nych okolnosti, akymi su predovsetkym zivelne katastrofy a nepriazefi pocasia 
(vytrvaly dazd', sneh alebo ine meteorologicke obtiaze), moze zhotoviter prerusit' prace s tym, ze ich 
bude realizovat' hned' ako to bude mozne; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac 
z uvedenych dovodov musi mat' zhotovitef pisomne odsuhlasene statutaromobjednavatefa. 

Cl. 4. Cena diela 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podfa cl. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu uroven 
v case predlozenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. c. 18/1996 
Z. z. o cenach, vyhlaskou c. 87/1996 Z. z. a je dolozena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na 
zaklade predlozenej cenovej ponuky zo dna 15.2.2018. v sut'â i podl'a cl. I tejto zmluvy. Tento 
zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori prilohu c. 1 k tejto zmluve. 

4.2. Cena za zhotovenie celeho diela podra cl. 1. cini: 
cena spolu bez DPH za vsetky prace a dodavky 235.190,- EUR 
hodnota DPH 20 % 47.038,- EUR 

cena celkom vratane DPH 282.228,- EUR 



Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade 
zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podl'a tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vzdy 
podl'a zakonov a uctovnych predpisov, platnych v case uskutocnenia zdanitel'nehoplnenia. 

4.3. Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, suvymedzene: 

rozsahom a obsahom vykazu vymer. 
slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy 
zakonom c. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorsom zneni 

4.4. Zhotovitef sa zavazuje, ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktoru nie je mozne menit', iba 
s vynimkou pripadov force majeur (vyssej moci) podfa cl. 10 tejto zmluvy - prace naviac, a to po 
dohode s objednavateforn. 

4.5. Ceny, ktore sa vzt'ahuju na prace naviac budu ocenene podfa cennika CENEKON 2016 so zl'avami 10% 
alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavateforn pozadovane prace a dodavky, ktorych 
polozky su obsiahnute v rozpocte budu ocenene jednotkovymi cenami uvedenymi v tomtorozpocte. 

4.6. Cena diela obsahuje vsetky suvisiace naklady zhotovitefa na upinu realizaciu a sfunkcnenie predmetu 
diela vratane: Dopravy, montaze a uprav, strazenia, vybudovania, prevadzky, udrzby a vypratania 
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktore vzniknu cinnosfou pri realizacii diela, 
vedlajsich rozpoctovych nakladov, technickej dokumentacie pre kolaudacne konanie (doklady o 
vykonanych skuskach konstrukcii, osvedceni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkcnych 
skiisok a pod.), dodavky a montaze interieru so vsetkymi povrchovymi upravami interieru, PD 
skutocneho vyhotovenia stavby, odskusania a pod. 

Cl. 5. Platobne podmienky 

5.1. Objednavatef bude akceptovat' ciastkove faktury. Pravo vystavit' konecnu fakturu vznika zhotovitefovi 
dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku. „Posledna faktura musi byt' 
vystavena na minimalnu sumu 20% zo zmluvnej ceny diela podl'a cl. 4 tejto zmluvy 

5.2. Faktura musi mat' nalezitosti uctovneho a danoveho dokladu v sulade s list. § 71 ods. 2 zakona c. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikacne udaje stran v 
sulade s § 3a Obchodneho zakonnika, cislo zmluvy a nazov stavby. Jej prilohou musi byt' supis prac a 
dodavokodsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatel'a. 

5.3. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia vystavenej faktury objednavatefovi. 
Pri sankcnej fakture je splatnost' 15 kalendarnych dni od jej dorucenia. 

5.4. V pripade, ze platobny doklad nebude obsahovat' pozadovane nalezitosti alebo niektory z udajov bude 
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat' pozadovanu prilohu, objednavater ho bez meskania vrati 
zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitef je povinny na opravenej fakture 
uviesf novu lehotu splatnosti podfe ods. 4. Pocas doby od vratenia faktury po dorucenie jej opraveneho 
vyhotovenia objednavatef nie je v omeskani. 

5.5. Na realizaciu diela nebudu zo strany objednavatefe poskytovanepreddavky. 

5.6. Zhotoviter berie na vedomie a suhlasi s tym, ze vzhradom na financovanie diela aj z financnych 
prostriedkov verejnych rozpoctov, objednavatel' nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu 
za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych 
rozpoctov na bankovy ucet objednavatera (posun splatnosti). Splatnost' vsak moze byt' takto predlzena 
maximalne na 60 dni odo dna dorucenia faktury objednavatefovi. 



Cl. S.Vykonanie diela 

6.1. Objednavater je povinny odovzdat' stavenisko tak, aby zhotovitef mohol na nom zacaf proce v sulade s 
projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavater 
zhotovitefovi aj vsetky stavebne povolenia. Objednavatel' urcuje za svojho povereneho zastupcu 
stavebneho dozora, ktorym je 1 £ $> h) 

6.2. Zhotovitef sa zavazuje na vlastne naklady dat' vytycif podzemne vedenia na zaklade vyjadreni spravcu 
resp. vlastnika sieti. Za vsetky skody sposobene stavebnou cinnosfou na podzemnych vedeniach 
zodpoveda zhotoviter v plnom rozsahu. 

6.3. Zhotovitel' je povinny konzultovat's objednavatefom vyber materialov a zariadeni, ktore maju byt' 
zabudovane na stavbe a nie su jednoznacne urcene. Takisto je zhotovitef povinny pri vybere dodavok, 
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat' pri realizacii v sucinnosti so statutarnym zastupcom 
objednavatera alebo s poverenym zastupcom objednavatefa. 

6.4. Zhotovitef po prevzati staveniska na vlastne naklady vytyci zakladne smerove a vyskove body. 
Zhotovitel'sucasne v situacii presne vymedzi hranice staveniska. 

6.5. Objednavatel' k terminu odovzdania staveniska urci zemniky a skladky odpadov a sute z realizacie 
stavebnej casti. 

6.6. Povolenie na docasne uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa 
zhotoviter. Poplatky a pripadne pokuty za dlhsi cas ako dohodnuty cas uzivania uhradza zhotovitel' 
objednavatefovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel'verejne alebo ine plochy, ktore vyuziva 
a rozkopavky realizuje na miestach, ktore su v najme alebo uzivanf Pravnickej osoby zriadenej 
objednavatefom, tieto poplatky alebo pripadne pokuty uhradi tejto Pravnickejosobe. 

6.7. Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitel'a, ktore zostali po likvidacii zariadenia staveniska 
su majetkom zhotovitel'a. Tieto je zhotovitel' povinny odstranit'v termine do 5 dni od odovzdania diela. 
V pripade, ze nebude zo strany zhotovitel'a tento termin dodrzany moze objednavater zacaf fakturovaf 
zhotovitefovi ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 den. Zaroven je objednavater povinny pisomne 
vyzvaf zhotovitel'a na odstranenie jeho majetku. Ak am" po opakovanej vyzve zhotovitef nevyprace 
dotknuty majetok, moze objednavatel' tento zlikvidovaf, pricom naklady spojene s likvidaciou bude 
fakturovaf zhotovitefovi. 

6.8. Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, 
montazneho materialu, vsetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo 
skladov (subdodavatefov) na stavenisko. 

6.9. Zhotovitel' zabezpecf na svoje naklady strazenie objektu. Na stavenisko moze vstupovaf iba 
objednavatef, nim povereni pracovnici objednavatera, alebo osoby, ktore tito poverenf pracovnici 
doprevadzaju.: 

• statutarny zastupca objednavatefa a osoba zodpovedna za investicnu vystavbu 
• staveny dozor 
• autorsky dozor 
• ostatni povereni pracovnici objednavatefa 

Okrem takto vyspecifikovanych osob, po oznameni statutarnemu zastupcovi objednavatera moze na 
stavenisko vstupovaf osoba vykonavajuca statny stavebny dohfad. 

6.10. Zhotoviter zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vsetkych 
opravnenych osob, ktore vstupili na stavbu. 

6.11. Zhotoviter zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviter odstrani na vlastne naklady 
odpady, ktore su vysledkom jeho cinnosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom 
upozorneni objednavatel'a alebo mm poverenou osobou, moze tak urobif objednavatel's tym, ze 
naklady, ktore mu touto cinnosfou vznikli je opravneny ziadaf od zhotovitel'a. 



6.12. Objednavatel'zabezpeci vsetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebne pre vykonanie diela. 

6.13. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prSc, ktore chce pred zakrytim skontrolovaf a 
prevziat'. Zhotovitef bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemoze tieto prace zakryvaf. 
Zhotovitef sa zavazuje vyzvat' povereneho zastupcu objednavatel'a telefonicky na kontrolu prac, ktore 
maju byt' zakryte alebo sa stand nepristupnymi minimalne 48 hod. vopred (od hodiny dorucenia vyzvy ). 
Ak sa zastupca objednavatel'a nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitef pokracovat' v 
pracach. Predtym vsak tuto skutocnost' oznami statutarnemu zastupcovi objednavatel'a. Ak 
objednavatef bude dodatocne pozadovat' odkrytie tychto prac je Zhotovitef povinny toto odkrytie 
vykonat' na naklady objednavatefa, iba ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne 
vykonane. Vtedy naklady znasa Zhotovitef. 

6.14. Zhotovitef sa zavazuje pisomne vyzvat' minimalne 3 pracovne dni vopred statutameho zastupcu 
objednavatel'a alebo povereneho zastupcu objednavatefa k ucasti naskuskach. 

6.15. Zhotovitef je povinny viest' stavebny dennik. 

6.16. Objednavatel' sa stava postupne vlastnikom zhotoveneho diela, rozsah vlastnfctva je viazany na uhrady 
vykonanych prac zhotovitefa. Uhradene dielo alebo cast diela je vlastni'ctvom objednavatefa. 

6.17. Zhotovitef je povinny odovzdal! spolu s dielom aj prevadzkove predpisy na obsluhu diela, zaskolif 
obsluhu vsetkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a 
zaskolenie obsluhy su sucast'ou zmluvnej ceny podfa clanku 4.tejtozmluvy. 

6.18. Zhotovitef je povinny odovzdat' objednavatefovi (najneskor k terminu odovzdania) certifikaty vsetkych 
pouzitych stavebnych a konstrukcnych materialov diela - v zmysle stavebneho zakona, predpisane 
revizne spravy, spracovanu prirucku uzivania diela (sposob pouzivania, udrzbu, pravidelne kontroly a 
revizie a pod.). 

6.19. Odovzdanie zhotoveneho diela: 

a) Zo strany zhotovitel'a bude splnena povinnosf zhotovif dielo az jeho riadnym ukoncenfm a 
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktore brania uzfvaniudiela. 

b) 0 ukonceni stavby Zhotovitef pisomne listom upovedomi objednavatefa najneskSr 5 dni pred 
preberacim konanim. 

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesne vykonanie vsetkych skusok predpfsanych 
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady 
o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela. 

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistene vady a nedorobky, Objednavatel' dielo 
neprevezme a vyzve zhotovitel'a na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitef po odstraneni vad 
a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatefa, ze je dielo ukoncene a pripravene k 
preberaciemu konaniu. Objednavatel'nasledne na to urci novy termin preberacieho konania. 

e) Zhotovene dielo sa bude preberat' ako celok, alebo sa preberanie moze uskutocnit' po dokonceni 
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, ze objekt je sposobily nauzivanie. 

f) Naklady spojene so zabezpecovanim dokladovej casti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitef. 

6.20. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti vykazu vymer vsut'azi. 

6.21. Vsetky povinnosti vyplyvajuce zo vstupu zhotovitefa do arealu zabezpecuje zhotovitefsam. 

6.22. Statutarny zastupca objednavatel'a alebo nim povereny zastupca objednavatefa je opravneny nariadit' 
zhotovitefovi akekofvek zmeny tvarov, kvality a mnozstiev prac, ktore povazuje za nevyhnutne a 
primerane a zhotovitef je povinny: 

a) zvysit', alebo znizif mnozstva prac uvedenych v zmluve (v sulade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy), 
b) nevykonaf prace, ktore stavebny dozor urci k nevykonaniu, 
c) zmenit' druh prac, 



d) zmenit' vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek casti diela, 
e) vykonat' dodatocne prace nevyhnutne na dokonceniediela, 
f) zmenit' n ŝlednost' alebo casovu nadvaznesf vystavby ktorejkol'vek casti diela. 

Uvedene zmeny budu riesene dodatkaeni k tejto zmluve. 

6.23. Statutarny zastupca objednavatefa si vyhradzuje pravo odsuhlasit'vsetkych subdodavatelbv diela. Kazdu 
pracu a kazdy dodavany material pred samotnou realizaciou alebo dodanim vopred pisomne 
odsuhlasuje stavebny dozor objednavatel'a. Zaroven o torn informuje aj statutarneho zastupcu 
objednavatefa. 

6.24. Ak o to poziada stavebny dozor, zhotovitel' je povinny poskytnut' mu podrobny rozpis (rozbor) 
ktorejkol'vek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke. 

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela 

7.1. Dielo je zhotovitefom odovzdane a objednavatefom prevzate dnom podpisania Protokolu o odovzdani 
a prevzati diela, d'alej len „protokol". Podpisuje ho zhotovitef alebo nim pisomne poverena osoba a 
povereny zastupca objednavatefa. 

7.2. Protokol ma obsahovat' okrem obvyklych udajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela, 
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov {ak sa take vyskytnu), dohodu o 
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. 
Zhotovitef je povinny nedorobky a drobne vady odstranit' v dohodnutej lehote. Protokol musi 
obsahovat' zoznam certifikatov pouzitych stavebnych materialov, certifikaty vyrobkov, ktore podliehaju 
povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyzaduju a boii uspesne vykonane, 
informacie vzt'ahujuce sa k zaruke, spolu s prislusnoudokumentaciou. 

7.3. Navrh protokolu o odovzdani a prevzatidiela je povinny vypracovat' a predlozit' Zhotovitef. 

7.4. Pripadne drobne nedorobky ztstene pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoznuje 
uzfvanie predmetu zmluvy, nie su dovodom neprevzatia hotoveho predmetu zmluvy objednavatefom. 

7.5. Zhotovitef je povinny kedykofvek, najma vsak po predlozeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati 
diela umoznit'objednavatefovi v plnom rozsahu vykonat' kontrolu realizacie diela, skusky jej vlastnosti, 
podat' vsetky nevyhnutne odborne vysvetlenia za ucelom posudenia, ci je dielo vykonane riadne v 
sulade prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v sulade s toutozmluvou. 

7.6. Uvedene plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych casti, ak tak 
bolo dohodnute. 

Cl. 8. Zarucna doba, zodpovednost'za vady 

8.1. Zmluvne strany dojednavaju zarucnu dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitef zodpoveda za vady 
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zaruka riadi tymto 
zarucnym listom. Zarucna doba zacina plynut'dnom odovzdania a prevzatia diela. 

8.2. Uplatnenim naroku objednavatefa z vad diela sa plynutie zarucnej doby na dotknutu cast' diela 
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplatf pre drobne vady, ktore nebrania uzivaniu 
diela). 

8.3. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a 
v realizacnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu stavby na 
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov. 

8.4. Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt' vykonane pisomne, inak je neplatne. Musi 
obsahovat' oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie 



narokov z vad. Rozoznavajii sa: 

- skryte vady, t.j. vady, ktore objednavater nemohol zistif pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej 
dobe. Objednavater je povinny ich ohlasif u zhotovitefa najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich 
zistenia. Zhotovitel'je povinny na ohlasenie reagovat' do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a dohodnut' 
s objednavatefom, stavebnym dozorom a podl'a okolnosti aj s projektantom sposob a primeranu lehotu 
odstranenia vady. 

8.5. Havarijne stavy je zhotovitef povinny odstranit' ihned' po ich nahlaseni objednavatefom, najneskor do 24 
hodin. 

8.6. Riadne uplatnene naroky objednavatel'a z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodneho 
zakonnika. 

8.7. Zhotovitel' sa zavazuje odstranit' na svoje naklady riadne ohlasene vady, za ktore zodpoveda, v co 
najkratsom case. Zodpoveda za tie vady diela, ktore vznikli jeho cinnosfou a cinnosfou jeho 
poddodavatel'ov pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotoviter zodpoveda aj za skody sposobene 
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktore vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za skody, ktore 
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotoviterzodpovednosf. 

8.8. Za porusenie zmluvy sa bude povazovaf aj vadne plnenie diela zo strany zhotovitel'a, na ktore bol 
objednavatefom v priebehu realizacie pisomne upozomeny zapisom v stavebnom denniku, kde bude 
vyslovne uvedene, ze sa jedna o zavazne vadne plnenie a ktore zhotoviter napriek tomuto upozorneniu 
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dna vykonania takehoto zapisu. Vadnym plnenim sa 
rozumie take plnenie, ktore vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jehocharakter. 

8.9 V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavater opravneny zabezpecif jej 
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitera. 

Cl. 9. Sankcie a zodpovednosf za vady 

9.1. Pri omeskani zhotovitel'a s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletneho zhotovenia diela 
od ucinnosti zmluvy o dielo) je objednavatel' opravneny uctovaf od zhotovitera zmluvnu pokutu vo 
vyske 200,-€ za kazdy zacaty den omeskania. 

9.2. Za omeskanie zhotovitera s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych 
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatef opravneny pozadovaf od zhotovitefa za kazdu vadu 
alebo nedorobok zmluvnu pokutu 50 € za 1 den az do odstranenia poslednejvady. 

9.3. Za porusenie ustanovenia ci. 2.6 zaplati zhotovitef objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 € za 
kazde zistene porusenie clanku. Pokutu objednavatel' zaplati aj v pripade ze sa pracovnik zhotovitel'a 
odmietne podrobit' skuske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na 
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znasa zhotoviter. 

9.4. Objednavater je opravneny od zhotovitera pozadovaf pokutu za nedodrzanie terminu nastupu na 
odstranenie vsetkych vzniknutych zavad 100,-€ za 1 deh omeskania za kazdu zavadu. 

9.5. Odstupenim zhotovitel'a alebo objednavatel'a od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych 
sankcii a nahradu skody. 

9.6. Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu skody, ktora jej porusenim 
povinnosti druhej strany vznikla. 

9.7. Bez suhlasu objednavatera nie je mozna realizacia postupenia pohfadavok. Zhotovitef nesmie bez 
predchadzajuceho suhlasu objednavatefa preniesf zava'zky alebo pohl'adavky zo zmluvy na tretiu osobu. 
Zhotovitef je ale opravneny" uvedenu zmluvu realizovat' cez svojich subdodavatelbv, ktori ale budu 
odsuhlaseni v sulade s cl. 6, bod 6.23. 

9.8. V pripade nezlozenia depozitu podra bodu 11.10 tejto zmluvy do 30 dni odo dna nadobudnutia jej 
ucinnosti je objednavatef opravneny sankcionovaf Zhotovitel'a jednorazovo vo vyske 3000 eur. 



B ft. 10. Okolnosti vyiucujuce zodpovednost'(vyssia moc) 

10.1. Za vyssiu moc sa povazuju pnpady, ktore nie su zavisle od vole zmluvnych stran, tieto ani nemozu 
ovplyvnit' ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. zivelne pohromy, vojna, strajk, zmena pravnych 
predpisov, zasahy statnych organov a pod. 

10.2. Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyiucujuce zodpovednost' prijima pravna uprava podia § 374 
Obchodneho zakonnika. 

10.3. Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit' od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre 
okolnosti vyiucujuce zodpovednost', a to pisomnym oznamenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od 
vzniku takychto okolnosti. Ucinky odstupenia v takom pripade nastanu dnom dorucenia oznamenia a 
skutocnostbu, ze tieto okolnosti trvaju. 

10.4. V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto clanku je zhotovitel' 
povinny obratom vykonat' take opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu, 
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, sposob a uhrada nakladov bude dohodnuta 
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predlozizhotovitef. 

Cl. 11. Ostatne ustanovenia 

11.1. Zhotovitel' bude informovat' objednavatefa o stave rozpracovaneho diela na pravidelnych poradach v 
dohodnutych terminoch. 

11.2. Zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat' vsetky pravne predpisy platne a ucinne na uzemi SR, vseobecne 
zavazne predpisy, platne technicke normy, specifikacie dodane objednavatefom a podmienky tejto 
zmluvy. 

11.3. Zhotovitef postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost' za vykonanie prac na diele 
podl'a zmluvy. Pritom musi dodrzat' vsetky zakonne i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na 
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na zivotne prostredie. V tejto suvislosti sa 
Zhotovitef zavazuje, ze bude dbat' o starostlivost' o zivotne prostredie a pri svojej cinnosti pre 
objednavatefa bude konat' v zhode s normou EN ISO 14 001. Pri poruseni vyssie uvedeneho sa zavazuje 
odstranit' neziaduci, resp. protipravny stav na vlastne naklady. 

11.4. Zhotovitef vyhlasuje, ze ma potrebne opravnenie na vykonavanie cinnosti v rozsahu predmetu tejto 
zmluvy. 

11.5. Moznost' odstupenia od zmluvy: 

a) Zmluvne strany sa dohodli, ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, 
zaklada opravnenie odstupit' od zmluvy tej strane, ktora je porusenfm povinnosti dotknuta. Sposob 
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasi. Obchodneho zakonnika. Ak omeskanie 
dlznika alebo veritel'a znamena podstatne porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana 
opravnena odstupit' od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbytocneho odkladu po torn, co 
sa o tomto poruseni dozvedela. 

b) Zmluvne strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatne, ak: 

Zhotovitef pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viae ako 14 kalendarnych 
dni 

Zhotovitef alebo objednavatef neplni ulohy z kontrolnych porSd stavby, ktore maju vplyv na 
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby 

Zhotovitef bude vykonavat' stavebne prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v 
zmluve alebo technologickymi postupmi urcenymi platnymi predpismi 

ak objednavatef neposkytne zhotovitefovi spoluposobenie potrebne pre realizaciu tejto 



zmluvy a toto nesplnenie zmarf u zhotovitel'a moznosf vykonat' dielo alebo vykonat' ho nacas 
• ak objednavatel'v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuknute a 

riadne dokoncene dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspon opatrenia 
nasvedcujuce ochote objednavatefa dielo prevziat', 

• Zhotovitel' nezlozi v zmysle bodu 11.10 tohto clanku na ucet objednavatel'a dohodnuty 
depozit v lehote do 30 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. 

Odstupenim od zmluvy nie je dotknute pravo na nahradu skody. Odstupenie je mozne aj od ciastocne 
splnenej zmluvy. 

11.6. Zhotovitel' nesmie z vlastneho podnetu zastavit' prace a opustif stavenisko, v opacnom pripade znasa 
vsetky nasledky a skody s tym spojene, nakofko sa to povazuje za podstatne porusenie zmluvnych 
podmienok. 

11.7. Pri poruseni povinnosti podl'a tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuzije 
pravo odstupit' od zmluvy alebo vypovedat'ju, ma to za nasledok povinnost' druhej strany pristupif na 
zmenu zmluvy vtej casti, ktora je porusenim povinnostidotknuta. 

11.8. Zmluvne strany sa zavazuju, ze obchodne, technicke a ine informacie a skutocnosti, ktore 
im boli zverene zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomneho suhlasu 
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a ine skutocnosti nepouziju pre 
ine ucely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na obchodne, 
technicke a ine informacie a skutocnosti, ktore su bezne dostupne tretim osobam a ktore 
zmluvny partner nechrani zodpovedajucimsposobom. 

11.9. Zhotovitef je povinny strpiet' vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a 
sluzbami kedykofvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratneho financneho 
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut' im vsetku potrebnusucinnosl 

11.10. Zhotovitef sa zmluvne zaviaze zlozit' depozit 5% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy ucet 
Objednavatel'a a to najneskor do 14 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je 
urceny na zabezpecenie nahrady skody a financnych narokov Objednavatefa, ktore mu vzniknu v 
pripade porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na 
nahradu skody alebo iny financny narok pre Objednavatefa, Objednavatef ma pravo uspokojif svoj 
narok z hodnoty depozitu. Objednavatef sa zavazuje vratit' Zhotovitefovi depozit v plnej vyske alebo 
jeho alikvotnu cast' do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu 
diela. Zhotovitef nema pravo pozadovaf vratenie depozitu pocas trvania zmluvneho vzfahu. Zhotovitef 
moze namiesto depozitu predlozif objednavatefovi neodvolatel'nu bankovu zaruku vystavenu bankou. 

11.11. Zoznam subdodavatefov a podmienky na ich zmenu su uvedene v prilohe c.3 k tejto zmluve. 

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenemu dielu a prechod 
nebezpecenstva skody na nom 

12.1. Nebezpecenstvo nahodnej skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitef az do celkoveho odovzdania 
diela objednavatefovi. Zhotovitef vsak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielovykonava. 

12.2. Zhotovitef zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktore mu 
objednavatef odovzdal k zhotoveniu diela. 

12.3. Zhotovitef je majitefom vsetkych veci, ktore priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej 
vystavby a neodovzdal ich objednavatefovi. Nebezpecenstvo vsetkych skod na tychto veciach alebo 
tymito vecami pri realizacii stavebneho diela sposobenymi, nesie zhotovitef. Po prevzati diela 
nebezpecenstvo skod znasa objednavatef. 



NFP. Za schvalenie dokumentacie zakazky v ramci kontroly verejneho obstaravania 
poskytovatel'om NFP sa povazuje den dorucenia pisomneho rozhodnutia 
o schvaleni postupu obstaravania poskytovatel'om NFP. 

• po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle §47a Obcianskeho zakonnika v zneni 
neskorsich predpisov a §5a zakona c. 211/2000Z. z a zaroven 

V pripade neschvalenia NFP, resp. postupu verejneho obstaravania je objednavatel' 
opravneny od tejto Zmluvy odstupit'. 

14.5 Priloha c. 1 az 3 tvoria neoddelitel'nu cast' tejto zmluvy o dielo 
14.6 Kde sa v tejto zmluve pouzije slovne spojenie ..neodkladne" alebo „bez zbytocneho 
odkladu" mysli sa tym v lehote najviac pat' kalendarnych dni. 

14.7 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva su urcene pre 
objednavatel'a a jeden pre zhotovitel'a 

Priloha c. 1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer) 

Priloha c. 2 Vecny a casovy harmonogram 

Priloha c. 3 Podmienky vyuzitia subdodavatelbv 

V Rokycanoch 25.9.2019 

Za zhotovitel'a: 

Frimmer Juraj - konatel' 

Heredos Pavol - konatel' 

STAV - KCivtPT, s.r.o. 
SEBASTOVSKA 4, 080 06 FRE3CV 

ICO: 44 S00 274 
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